

Kostenschätzung Erweiterung Urnengräber

Bauvorhaben	Erweiterung Urnenwand - Gemeinde Rapperswil - Kirchweg	Datum	26.03.2021
		Projekt-ID	C3 20-31 dz
Bauherrschaft	Einwohnergemeinde Rapperswil Poststr. 4 5102 Rapperswil	Tel.	+41 62 889 23 30
Bauleitung	Setz Architektur AG Obermatt 33 5102 Rapperswil	Tel.	+41 62 889 22 60

KAG	Bezeichnung / Objekt		Total
	Gesamttotal	CHF	198'000.00
2	Gebäude	CHF	50'000.00
4	Umgebung	CHF	119'000.00
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	CHF	14'000.00
6	Reserve	CHF	15'000.00

KAG / Objekt / Bezeichnung		Brutto	Total	Anteil
2	Gesamttotal		198'000.00	1'000
2	Gebäude		50'000.00	253
211	Baumeisterarbeiten		32'000.00	162
	<i>Kostenschätzung Berner-Iberg 16.03.2021</i>	<i>32'000.00</i>		
211.0	Baustelleneinrichtung		2'000.00	10
	<i>Baustellen WC</i>	<i>1'000.00</i>		
	<i>Diverses</i>	<i>1'000.00</i>		
291	Architekt		15'000.00	76
	<i>Erarbeiten Bauprojekt und Bewilligung</i>	<i>5'000.00</i>		
	<i>Planung und Bauleitung</i>	<i>10'000.00</i>		
292	Bauingenieur		1'000.00	5
4	Umgebung		119'000.00	601
421	Gärtnerarbeiten		119'000.00	601
	<i>Kostenschätzung Ott Gartenbau AG 15.03.2021</i>	<i>119'000.00</i>		
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten		14'000.00	71
57	Mehrwertsteuer (MWST)		-168.00	-1
	<i>Rundung</i>	<i>-168.00</i>		
572	Gebäude (MWST) aus BKP 2		3'850.00	19
574	Umgebung (MWST) aus BKP 4		9'163.00	46
576	Reserve (MWST) aus BKP 6		1'155.00	6
6	Reserve		15'000.00	76
6	Reserve		15'000.00	76
	<i>Budget für Unvorhergesehenes ca. 10%</i>	<i>15'000.00</i>		